

Договор № 2 - 2016
на оказание услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов

«01» января 2016 г.

г. Ангарск

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-Эксплуатационное управление №6», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Плотникова Алексея Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Чугаевская Любовь Юрьевна**, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании свидетельства о государственной регистрации в ИФНС РФ по г. Ангарску, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по организации **содержанию коммуникаций, строительных конструкций, сетей, инженерного оборудования, являющихся едиными для жилого дома и жилых (нежилых) помещений в целом** (все выделенное далее по тексту именоваться «техническая эксплуатация» в соответствии с перечнем работ, указанным в приложениях №2,3 к настоящему договору, но в пределах утвержденных общими собраниями многоквартирных домов перечней и периодичностью работ, либо, при отсутствии таковых – в соответствии с перечнем работ, установленным органом местного самоуправления в порядке ч. 4 ст. 158 ЖК РФ) в многоквартирных домах, перечень которых приведен в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их согласно условиям **раздела 4** настоящего Договора.

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение сохранности технического состояния Объекта.

1.3. Границы раздела балансовой и эксплуатационной ответственности между собственниками помещений в многоквартирных домах и управляющей организацией указаны в Приложении № 5.

1.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны обязаны руководствоваться:

- **Жилищным Кодексом РФ**, принятыми в соответствии с настоящим Кодексом другими федеральными законами, а также изданными в соответствии с ними указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми законами и иными нормативными правовыми актами органов власти Иркутской области и г. Иркутска;
- **Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2003 №170 «Об утверждении правил и нормам технической эксплуатации жилищного фонда»;**

- **ВСН 58-88(р).** Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования.

- иными методическими и нормативными актами, регулирующими вопросы технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами, нормами противопожарной и экологической безопасности.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Обеспечить своевременное выполнение работ указанных в Приложениях № 2,3 к настоящему договору.

2.1.2. Оказывать услуги населению в строгом соответствии с нормами и стандартами качества, с соблюдением общих требований нормативно-технической документации.

2.1.3. Соблюдать нормативные сроки исполнения заявок, устранения аварий и неисправностей на общем имуществе многоквартирных домов согласно Приложению № 4, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. В разумные сроки устранять последствия аварий.

2.1.4. Обеспечить техническую эксплуатацию многоквартирного дома с учетом:

- проведения профилактических обходов и обследований многоквартирных домов и их конструктивных элементов, инженерного оборудования, придомовых территорий с целью выявления неисправностей;
- содержания общего имущества в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
- своевременного выполнения ремонта.

2.1.5. Проводить 2 раза в год осмотр мест общего пользования и осуществлять профилактическое обслуживание санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в них.

2.1.6. Устранять аварии, а также выполнять заявки собственников и нанимателей помещений в сроки, установленные настоящим договором (Приложение № 4) с 8.00 часов до 17.00 часов, кроме выходных и праздничных дней. В случае невозможности устранить аварию собственными силами незамедлительно уведомить Заказчика и ООО «АДС».

2.1.7. По требованию Заказчика предоставлять информацию, непосредственно связанную с вопросами обслуживания Объекта.

2.1.8. В пределах, формах и порядке, установленных действующим законодательством, сотрудничать с представителями правоохранительных органов по пресечению действий граждан, направленных на причинение ущерба общему имуществу многоквартирного дома.

2.1.9. В рамках настоящего Договора самостоятельно определять свои действия при организации и проведении работ по содержанию и технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий.

2.1.10. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять по установленным Заказчиком формам акт выполненных работ на содержание Объектов.

2.1.11. По требованию Заказчика или собственников (нанимателей) жилых помещений направлять своего представителя

_____/Плотников А.А./

_____/Чугаевская Л.Ю./

для выяснения причин не предоставления или предоставления услуг ненадлежащего качества. Факт нарушения должен быть зафиксирован в акте.

2.1.12. По запросу Заказчика обеспечить явку своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ по обслуживанию Объектов и в случаях обращений граждан, связанных с обслуживанием Объектов.

2.1.13. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки при выполнении работ по настоящему Договору в течение 3-х дней, либо в разумный срок по согласованию с Заказчиком.

2.1.14. Нести ответственность за качество работ по настоящему Договору, выполняемых субподрядчиками и (или) другими контрагентами Исполнителя.

2.1.15. Принимать меры по первичной пожарной безопасности.

2.1.16. Иметь аттестованный персонал для выполнения работ и оказания услуг по содержанию общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.

2.1.17. Проводить внеочередные осмотры после явлений стихийного характера. Выполнять работы по устранению последствий стихийных бедствий.

2.1.18. Докладывать через диспетчера Заказчика о проделанной работе по выполнению заявок жителей и выполненным работам по технической эксплуатации общего имущества МКД, и о не выполненных заявках до 17 часов текущего дня.

2.1.19. Содержать в надлежащем состоянии, переданные в пользование производственные помещения. Оплачивать коммунальные услуги за подсобные помещения, переданные ему во временное пользование.

2.1.20. Соблюдать правила по пожарной безопасности и техники безопасности при производстве работ связанных с обслуживанием жилого фонда и прилегающих территорий.

2.1.21. Оформлять Акты обследования при проведении проверок по обращениям граждан.

2.1.22. В случае возникновения аварийных ситуаций незамедлительно принимать меры для ликвидации их последствий и поддержания безопасной ситуации в течение суток, в не зависимости от режима работы.

2.1.23. Обеспечивать сохранность общего имущества жилого дома, путем закрытия подвалов и чердаков на замки с целью предотвращения доступа посторонних лиц. Своевременно предоставлять ключи и информацию об их наличии диспетчеру Заказчика.

2.1.24. Не допускать перерасхода денежных средств на домах без предварительного согласования с Заказчиком и собственниками многоквартирных домов. В случае возникновения не предвиденных аварийных ситуаций Исполнитель обязан незамедлительно принять меры по устранению аварийной ситуации с последующим уведомлением Заказчика о стоимости произведенных работ.

2.1.25. Осуществлять приемку выполненных работ совместно с председателями советов многоквартирных домов, членами советов многоквартирных домов, со старшими по домам (подъездам).

2.1.26. Ежемесячно сдавать выполненные работы по содержанию общего имущества Заказчику в соответствии с перечнем работ, их периодичности при наличии отметки об исполнении и подписи лиц, указанных в п. 2.1.25.

2.1.27. Возмещать стоимость ущерба, причиненного вследствие некачественного выполнения (не выполнения) работ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принимать акт выполненных работ и своевременно оплачивать работы по настоящему Договору в порядке, сроки и на условиях, установленных разделом 4 настоящего Договора.

2.2.2. Привлекать представителей Исполнителя при рассмотрении жалоб и заявлений собственников, и нанимателей жилых помещений.

2.2.3. Проверять качество работ Исполнителя в соответствии с установленной настоящим Договором периодичностью. Проводить внеплановые проверки.

Результаты проверок должны быть оформлены актами, подписанными представителями сторон в течение 1(одного) рабочего дня. В случае отказа одной из сторон от подписи результат проверки фиксируется подписями двух представителей от собственников жилых помещений в проверяемом Объекте.

2.2.4. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего договора.

2.2.5. Информировать Исполнителя об изменении нормативно-технических требований к содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома и санитарному содержанию мест общего пользования и прилегающей к дому территории.

2.2.6. В установленном сторонами порядке принять выполненные работы по содержанию общего имущества, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

3. Права сторон

3.1. Исполнитель имеет право:

3.1.1. Заключать договоры субподряда на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, оставаясь ответственным перед Заказчиком и жителями многоквартирных домов, за действия субподрядчика.

3.1.2. Требовать присутствия Заказчика для разрешения вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора.

3.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.2.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или работы выполняются с отклонениями от требований, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе:

/Плотников А.А./

/Чугаевская Л.Ю./

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
 - назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков; при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещение убытков.
- 3.2.3. Вызывать представителя Исполнителя во всех случаях обнаружения нарушения Исполнителем или его субподрядчиком условий Договора.
- 3.2.4. Вносить изменения в перечень обслуживаемых объектов Приложение № 1, уведомив об этом Исполнителя в письменной форме не менее чем за 3 дня до внесения изменений в случае изменения перечня Объектов, находящихся в управлении или обслуживании Заказчиком, а также в случае систематического (более 2-х раз) нарушения Исполнителем обязанностей, указанных в п.п. 2.1.1. – 2.1.20, настоящего Договора.
- 3.2.5. Не оплачивать выполненные без согласования с Заказчиком и собственниками многоквартирных домов работы, стоимость которых превышает планируемые затраты по домам.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

- 4.1. Оценка качества выполнения работ Исполнителем по содержанию общего имущества производится Заказчиком путем плановых и внеплановых проверок санитарного и технического состояния Объекта в соответствии с графиком проведения обследований качества обслуживания Объекта. Выявленные нарушения фиксируются в актах проверок. Акт, оформленный в соответствии с требованиями п.2.2.3 настоящего Договора, является необходимым и достаточным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных п. 4.2, настоящего договора.
- 4.2. Каждый надлежаще зафиксированный случай нарушения обязательств настоящего договора по содержанию влечет за собой снижение стоимости работ.
- На сумму штрафных санкций по содержанию дома за весь период действия договора должна быть выполнена работа, оформленная Заказчиком дополнительным заказом и оплаченная в установленном договором порядке.
- 4.3. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
- 4.4. Документы на оплату предоставляются Исполнителем в финансово-экономический отдел в срок до 10 числа следующего за отчетным.
- 4.5. Акт приемки выполненных работ в разрезе объектов, подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта одной из сторон, делается отметка в акте. Основания отказа фиксируются в акте, либо для этого составляется отдельный документ.
- 4.6. Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, технической документации и СНиП.

5. Размер и порядок оплаты работ и услуг Исполнителю

- 5.1. Оплата услуг, указанных в Приложении № 2 к настоящему договору:
- 5.1.1. За услуги по технической эксплуатации объекта Исполнитель получает денежные средства в размере указанном в Приложении № 5 к настоящему договору. Сумма ФОТ является фиксированной и уплачивается независимо от фактически выполненного объема работ в расчетном месяце. Сумма накладных зависит от понесенных Исполнителем в расчетном месяце затрат.
- 5.2. Оплата работ, указанных в Приложении № 3 к настоящему договору:
- 5.2.1. Оплата работ производится на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, с пообъектной расшифровкой) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 15 дней с момента подписания.
- 5.3. Оплата по настоящему договору производится путем безналичного перечисления денежных средств в рублевом эквиваленте на расчетный счет Исполнителя.
- 5.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. Ответственность сторон

- 6.1. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.
- 6.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
- 6.3. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими состояние Объекта, или с иными недостатками, зафиксированными в актах проверок, Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
 - потребовать от Исполнителя уменьшения установленной за работу цены Договора (раздел 5) согласно условиям п.4.2. настоящего договора;
 - привлечь для устранения недостатков третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.
- Если отступления от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

7. Форс-мажор

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

_____/Плотников А.А./

_____/Чугаевская Л.Ю./

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу **01 января 2016 года** и действует до **31 декабря 2016 года** и в случае, если ни одна из сторон за 10 (десять) дней до окончания срока договора, не заявит о его расторжении или пересмотре, договор считается пролонгированным на тех же условиях и тот же срок.

8.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

8.3. В случае отказа от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Заказчик обязан известить об этом Подрядчика не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемого отказа.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- по инициативе одной из Сторон, при этом Сторона – инициатор направляет уведомление второй стороне за 3 месяца до предполагаемого расторжения;
- установления факта(ов) согласно п. 6.3, настоящего договора;
- единоличного отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.

8.5. В случае прекращения настоящего договора по основаниям иным, чем указанные в п.3.2.2 или 6.3, настоящего Договора, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Исполнителем, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Исполнителю произведенных затрат.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они подлежат разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Дополнительные условия

Договор состоит из основного текста на 4 стр. и 4 Приложения к нему.

Приложение №1 – Перечень объектов; Приложение № 2,3 – перечень работ; Приложение № 4 –предельные сроки исполнения заявок населения, устранения неисправностей при выполнении внеплановых работ.

Подписи Сторон

Заказчик:

ООО «ЖЭУ № 6»

ИНН/КПП 3801066231/380101001

р/счет 40702810200000000420 в АФ АКБ ОАО «ИТ Банк»

БИК 042505725, к/счет 30101810300000000725

Юр. адрес: 665826, Иркутская область, г. Ангарск, 12 мкр., д. 8 «а»

Исполнитель:

ИП Чугаевская Любовь Юрьевна

ИНН: 380109594633 ОГРНИП 315385000097540

Р/с 40802810418350011061 в Байкальский Банк ПАО

Сбербанк г. Иркутск

БИК 042520607, к/с 30101810900000000607

Юр./факт. адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, 22 мкр., дом 11, кв. 60

Директор

/Плотников А.А./

/Плотников А.А./


Индивидуальный предприниматель

/Чугаевская Л.Ю./

/Чугаевская Л.Ю./

Перечень объектов

№ п/п	55 квЛ	58 квЛ	75 квЛ	76 квЛ	77 квЛ	78 квЛ	106 квЛ	107 квЛ
1	55-2	58-1	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1
2	55-6	58-2	75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3
3	55-15	58-3	75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4
4	55-22	58-4	75-4	76-7	77-5		106-5	107-6
5	55-25	58-5	75-5	76-8	77-9		106-6	107-7
6		58-6	75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10
7		58-8	75-8	76-11			106-7B	107-12
8		58-10	75-9	76-12			106-7B	107-13
9		58-12	75-11	76-14			106-8	107-14
10		58-13	75-12	76-16			106-10	
11		58-14	75-14	76-17			106-11	
12		58-15	75-17	76-18				
13		58-17	75-18	76-19				
14		58-19	75-19					
15		58-20	75-20					
16		58-26	75-22					
17		58-28	75-23					
18		58-30						
19		58-16						
20		58-18						
21		58-22						
		58-24						



Директор ООО «ЖЭХ №6»
/Плотников А.А./



Индивидуальный предприниматель
/Чугаевская Л.Ю./

Перечень объектов на 01.01.2018

№ п/п	Адреса МКД										Всего домов:
	51 квл	55 квл	58 квл	75 квл	76 квл	77 квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр	
1	51-12	55-1	58-1	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	9	
2	51-27	55-2	58-2	75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3		
3	51-28	55-3	58-3	75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4		
4		55-6	58-4	75-4	76-7	77-5		106-5	107-6		
5		55-7	58-5	75-5	76-8	77-9		106-6	107-7		
6		55-11	58-6	75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10		
7		55-15	58-7	75-8	76-11			106-7Б	107-12		
8		55-16	58-8	75-9	76-12			106-7B	107-13		
9		55-17	58-9	75-11	76-14			106-8	107-14		
10		55-18	58-10	75-12	76-16			106-10	107-15		
11		55-19	58-11	75-14	76-17			106-11			
12		55-20	58-12	75-17	76-18						
13		55-22	58-13	75-18	76-19						
14		55-25	58-14	75-19							
15		55-30	58-15	75-20							
16			58-16	75-22							
17			58-17								
18			58-18								
19			58-19								
20			58-20								
21			58-22								
22			58-23								
23			58-24								
24			58-26								
25			58-27								
26			58-28								
27			58-30								
Итого:	3	15	27	16	13	6	3	11	10	1	105

ИП Чугаевская Л.Ю.

ООО "ЖЭУ №6"

А.А. Плотников

Перечень объектов на 01.03.2018

Адреса МКД

№ п/п	Адреса МКД										Всего домов:	
	51 квл	55 квл	58 квл	75 квл	76 квл	77 квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр		
1	51-12	55-1	58-1	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	9		
2	51-27	55-2	58-2	75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3			
3	51-28	55-3	58-3	75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4			
4		55-6	58-4	75-4	76-7	77-5		106-5	107-6			
5		55-7	58-5	75-5	76-8	77-9		106-6	107-7			
6		55-11	58-6	75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10			
7		55-15	58-7	75-8	76-11			106-7Б	107-12			
8		55-16	58-8	75-9	76-12			106-7B	107-13			
9		55-17	58-9	75-11	76-14			106-8	107-14			
10		55-18	58-10	75-12	76-16			106-10	107-15			
11		55-19	58-11	75-14	76-17			106-11				
12		55-20	58-12	75-17	76-18							
13		55-22	58-13	75-18	76-19							
14		55-25	58-14	75-19								
15		55-27	58-15	75-20								
16		55-30	58-16	75-22								
17			58-17									
18			58-18									
19			58-19									
20			58-20									
21			58-22									
22			58-23									
23			58-24									
24			58-26									
25			58-27									
26			58-28									
27			58-30									
Итого:	3	16	27	16	13	6	3	11	10	1		

ООО "ЖЭУ №6" А.А. Плотников

Приложение №1 к договору №2-2016 от 01.01.2016


Перечень объектов на 01.08.2019

Перечень объектов на 01.08.2019														
№ п/п	Адреса МКД													
	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр	Объекты	Всего объектов:
1	51-12	55-1	58-1	59-2	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1		
2	51-27	55-2	58-2	59-3		75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-2		
3	51-28	55-3	58-3	59-17		75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-8		
4		55-6	58-4	59-22		75-4	76-7	77-5		106-5	107-6	30-9		
5		55-7	58-5	59-23		75-5	76-8	77-9		106-6	107-7			
6		55-11	58-6			75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10			
7		55-14	58-7			75-8	76-11			106-7Б	107-12			
8		55-15	58-8			75-9	76-12			106-7B	107-13			
9		55-16	58-9			75-11	76-14			106-8	107-14			
10		55-17	58-11			75-12	76-16			106-10	107-15			
11		55-18	58-12			75-14	76-17			106-11				
12		55-19	58-13			75-17	76-18							
13		55-20	58-14			75-18	76-19							
14		55-22	58-15			75-19								
15		55-25	58-16			75-20								
16		55-27	58-17			75-22								
17		55-30	58-18											
18			58-19											
19			58-20											
20			58-22											
21			58-23											
22			58-24											
23			58-26											
24			58-27											
25			58-28											
26			58-30											
27														
Итого:	3	17	26	5	1	16	13	6	3	11	10	4		115

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ"
ИНН 77-08-0000000
ОГРН 1077708000000
Юридический адрес: 125080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 12, стр. 1
М.П. 05.08.2019

И.П.И. 77-08-0000000
ОГРН 1077708000000
Юридический адрес: 125080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 12, стр. 1
М.П. 05.08.2019

И.П.И. 77-08-0000000
ОГРН 1077708000000
Юридический адрес: 125080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 12, стр. 1
М.П. 05.08.2019



А.А. Плотников

ООО "ТРЭК"

ИП Чугаевская Л.Ю.

Приложение №1 к договору №2-2016 от 01.01.2016

Перечень объектов на 01.12.2019

Перечень объектов на 01.12.2019															Всего объектов:	
№ п/п	Адреса МКД														Объекты	
	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр				
1	51-12	55-1	58-1	59-2	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1				
2	51-27	55-2	58-2	59-3		75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-8				
3	51-28	55-3	58-3	59-17		75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9				
4		55-6	58-4	59-22		75-4	76-7	77-5		106-5	107-6					
5		55-7	58-5	59-23		75-5	76-8	77-9		106-6	107-7					
6		55-11	58-6			75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10					
7		55-14	58-7			75-8	76-11			106-7B	107-12					
8		55-15	58-8			75-9	76-12			106-8	107-13					
9		55-16	58-9			75-11	76-14			106-10	107-14					
10		55-17	58-11			75-12	76-16			106-11	107-15					
11		55-18	58-12			75-14	76-17									
12		55-19	58-13			75-17	76-18									
13		55-20	58-14			75-18	76-19									
14		55-22	58-15			75-19										
15		55-25	58-16			75-20										
16		55-27	58-17			75-22										
17		55-30	58-18													
18			58-19													
19			58-20													
20			58-22													
21			58-23													
22			58-24													
23			58-26													
24			58-27													
25			58-28													
26			58-30													
27																
Итого:	3	17	26			16	13	6	3	11	10	3		114		

Организация
ИП Чусовский
Иван

1

5

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация
ИП Чусовский
Иван

Организация

ИП Чугаевская Л.Ю.

ООО "ТРЭК"

А.А. Плотников

Приложение №1 к договору №2-2016 от 01.01.2016

Перечень объектов на 01.11.2020

Перечень объектов на 01.11.2020															Объекты		Всего объектов:	
Адреса МКД															107 квл	30 мкр		
№ п/п	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр						
1	51-12	55-1	58-1	59-2	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1						
2	51-27	55-2	58-2	59-3		75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-8						
3	51-28	55-3	58-3	59-17		75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9						
4		55-6	58-4	59-22		75-4	76-7	77-5		106-5	107-6							
5		55-7	58-5	59-23		75-5	76-8	77-9		106-6	107-7							
6		55-11	58-6			75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10							
7		55-14	58-7			75-8	76-11			106-7Б	107-12							
8		55-15	58-8			75-9	76-12			106-7B	107-13							
9		55-16	58-9			75-11	76-14			106-8	107-14							
10		55-17	58-11			75-12	76-16			106-10	107-15							
11		55-18	58-12			75-14	76-17			106-11								
12		55-19	58-13			75-17	76-18											
13		55-20	58-14			75-18	76-19											
14		55-22	58-15			75-19												
15		55-27	58-16			75-20												
16		55-30	58-17			75-22												
17			58-18															
18			58-19															
19			58-20															
20			58-22															
21			58-23															
22			58-24															
23			58-26															
24			58-27															
25			58-28															
26			58-30															
27																		
Итого:	3	16	26	5	1	16	13	6	3	11	10	3				113		

Итого: 113

А.А. Плотников

ООО "ТРЕК"

Итого: 113

ИП Чугаевская Л.Ю.

ООО "ТРЭК"

А.А. Плотников

Приложение №1 к договору №2-2016 от 01.01.2016

Перечень объектов на 01.12.2020

Перечень объектов на 01.12.2020

Адреса МКД															Объекты	Всего объектов:
№ п/п	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	60 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр			
1	51-12	55-1	58-1	59-2	60-7	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1			
2	51-27	55-2	58-2	59-3			75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-8			
3	51-28	55-3	58-3	59-17			75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9			
4		55-6	58-4	59-22			75-4	76-7	77-5		106-5	107-6				
5		55-7	58-5	59-23			75-5	76-8	77-9		106-6	107-7				
6		55-11	58-6				75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10				
7		55-14	58-7				75-8	76-11			106-7B	107-12				
8		55-15	58-8				75-9	76-12			106-7B	107-13				
9		55-16	58-9				75-11	76-14			106-8	107-14				
10		55-17	58-11				75-12	76-16			106-10	107-15				
11		55-18	58-12				75-14	76-17			106-11					
12		55-19	58-13				75-17	76-18								
13		55-20	58-14				75-18	76-19								
14		55-22	58-15				75-19									
15		55-27	58-16				75-20									
16		55-30	58-17				75-22									
17			58-18													
18			58-19													
19			58-20													
20			58-22													
21			58-23													
22			58-24													
23			58-26													
24			58-27													
25			58-28													
26			58-30													
27																
Итого:	3	16	26	5	1	1	16	13	6	3	11	10	3		114	

ООО "ТРЭК"

А.А. Плотников

Секретарь

Л.А. Козь

И.А. Плотников

А.А. Плотников

ООО "ТРЭК"

ИП Чугаевская Л.Ю.

Приложение №1 к договору №2-2016 от 01.01.2016

Перечень объектов на 01.09.2021

Перечень объектов на 01.09.2021																	Всего объектов:		
№ п/п	Адреса МКД																30 мкр	32 мкр	
	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	60 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл							
1	51-12	55-1	58-1	59-2	60-7	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1	32-3					
2	51-26	55-2	58-2	59-3			75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-8						
3	51-27	55-3	58-3	59-17			75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9						
4	51-28	55-6	58-4	59-22			75-4	76-7	77-5		106-5	107-6							
5		55-7	58-5	59-23			75-5	76-8	77-9		106-6	107-7							
6		55-11	58-6				75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10							
7		55-14	58-7				75-8	76-11			106-7B	107-12							
8		55-15	58-8				75-9	76-12			106-8	107-13							
9		55-16	58-9				75-11	76-14			106-10	107-14							
10		55-17	58-11				75-12	76-16			106-11	107-15							
11		55-18	58-12				75-14	76-17											
12		55-19	58-13				75-17	76-18											
13		55-20	58-14				75-18	76-19											
14		55-22	58-15				75-19												
15		55-27	58-16				75-20												
16		55-30	58-17				75-22												
17			58-18																
18			58-19																
19			58-20																
20			58-22																
21			58-24																
22			58-26																
23			58-27																
24			58-28																
25			58-30																
26																			
27																			
Итого:	4	16	25	5	16	13	6	3	11	10	3	1	115						

ООО "ТРАУМ"

А.А. Плотников

Мордовская областная федерация Г.Ангар

Индустриальный предприниматель

ИП Платонов

Л/б0005

Юр.адрес: *



ИП Чугаевская Л.Ю. ООО "ТРЭК" А.А. Плотноков

Приложение №1 к договору №2-2016 от 01.01.2016

Перечень объектов на 01.01.2022

Перечень объектов на 01.01.2022

№ п/п	Адреса МКД															Всего объектов:			
	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	60 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр	32 мкр					
1	51-12	55-1	58-1	59-2	60-7	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1	32-3					
2	51-26	55-2	58-2	59-3			75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-8						
3	51-27	55-3	58-3	59-17			75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9						
4	51-28	55-6	58-4	59-22			75-4	76-7	77-5		106-5	107-6	30-106						
5		55-7	58-5	59-23			75-5	76-8	77-9		106-6	107-7							
6		55-11	58-6				75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10							
7		55-14	58-7				75-8	76-11			106-7Б	107-12							
8		55-15	58-8				75-9	76-12			106-7B	107-13							
9		55-16	58-9				75-11	76-14			106-8	107-14							
10		55-17	58-11				75-12	76-16			106-10	107-15							
11		55-18	58-12				75-14	76-17			106-11								
12		55-19	58-13				75-17	76-18											
13		55-20	58-14				75-18	76-19											
14		55-22	58-15				75-19												
15		55-27	58-16				75-20												
16		55-30	58-17				75-22												
17			58-18																
18			58-19																
19			58-20																
20			58-22																
21			58-24																
22			58-26																
23			58-27																
24			58-28																
25			58-30																
26																			
27																			
Итого:	4	16	25	5	1	1	16	13	6	3	11	10	4	1	116				

А.А. Плотников

ООО "ТРЭК"

5 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1</

А.А. Плотников

ООО "ТРЭК"

ИП Чугаевская Л.Ю.

Приложение №1 к договору №2-2016 от 01.01.2016

Перечень объектов на 01.02.2022

Перечень объектов на 01.02.2022

№ п/п	Адреса МКД															Всего объектов:				
	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	60 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр	32 мкр						
1	51-9	55-1	58-1	59-2	60-7	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1	32-3						
2	51-12	55-2	58-2	59-3			75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-8							
3	51-26	55-3	58-3	59-17			75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9							
4	51-27	55-6	58-4	59-18			75-4	76-7	77-5		106-5	107-6	30-106							
5	51-28	55-7	58-5	59-22			75-5	76-8	77-9		106-6	107-7								
6		55-11	58-6	59-23			75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10								
7		55-14	58-7				75-8	76-11			106-7B	107-12								
8		55-15	58-8				75-9	76-12			106-8	107-13								
9		55-16	58-9				75-11	76-14			106-10	107-14								
10		55-17	58-11				75-12	76-16			106-11	107-15								
11		55-18	58-12				75-14	76-17												
12		55-19	58-13				75-17	76-18												
13		55-20	58-14				75-18	76-19												
14		55-22	58-15				75-19													
15		55-27	58-16				75-20													
16		55-30	58-17				75-22													
17			58-18																	
18			58-19																	
19			58-20																	
20			58-22																	
21			58-24																	
22			58-26																	
23			58-27																	
24			58-28																	
25			58-30																	
26																				
27																				
Итого:	5	16	25	6	1	1	16	13	6	3	11	10	4	1	118					

А.А. Плотников

ООО "ТЭК"

1000

А.А. Плотников

ООО "ТРЭК"

ИП Чугаевская Л.Ю.

Перечень объектов на 01.03.2022

6 1 10
Л.Ю. Лобова
Юренин

"Med. 000"

ИП Чугаевская Л.Ю.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО ДОМА

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилого дома:

1. Устранение незначительных неисправностей в системах канализации.
2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, отопительных приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухоотборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).
3. Прочистка канализационного трубопровода.
4. Проверка исправности канализационных вытяжек.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период:

1. Консервация системы центрального отопления.
2. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
3. Ремонт просевших отмосток.
4. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, установка отсутствующих.
5. Очистка ливневок, расположенных на придомовой территории МКД (Приложение №1).

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

период

1. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
2. Укрепление флагдержателей.
3. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
4. Замена разбитых стекол окон и дверей.
5. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках и подвальных помещениях.
6. Укрепление и прочистка вентиляционных каналов.
7. Поставка/снятие пружины на входных дверях.
8. Ремонт и укрепление входных дверей.
10. Замена разбитых окон и дверей вспомогательных помещений.
11. Утепление оконных проемов в подъездах и подвалах, закрытие слуховых окон.
12. Рыхление шлака на чердачных перекрытиях.
13. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
14. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

Г. Прочие работы:

1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
2. Очистка кровли чердаков и подвалов от мусора, грязи, листьев.
3. Уборка и очистка придомовой территории.
4. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.
5. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках.
6. Удаление с крыш сосулек.

Заказчик:

М.п.



/Плотников А.А./

Исполнитель:



/Чугаевская Л.Ю./

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

1. Фундамент

Устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков отмостки и входов в подвалы.

2. Стены и фасады

Герметизация стыков, частичный ремонт и окраска фасадов.

3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

4. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы

Восстановление отдельных участков и элементов.

5. Центральное отопление

Восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.

6. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Восстановление работоспособности отдельных элементов относящихся к общему имуществу многоквартирного дома и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения в жилых зданиях.

7. Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы, устранение неисправностей асбестоцементных кровель, замена водосточных труб, ремонт ендов.

8. Оконные и дверные заполнения.

Изготовление, смена и восстановление отдельных элементов и заполнений.

10. Восстановление отдельных участков и элементов крыльца(зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы.

11. Полы - восстановление отдельных участков в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях. Работы по устранению неисправностей.

12. Малые архитектурные формы.

Изготовление, смена и восстановление отдельных элементов.

13. Ограждение мусорных стоянок.

Изготовление, смена и восстановление отдельных элементов.

14. Ремонт подъездов.

Заказчик:

М.п.



/Плотников А.А./

Исполнитель:



/Чугаевская Л.Ю./

**Предельные сроки исполнения заявок населения, устранения неисправностей
при выполнении внеплановых работ**

Неисправности конструктивных элементов и оборудования	Предельный срок выполнения ремонта
Кровли	
Протечки в отдельных местах кровли	1 сут.
Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений)	5 сут.
Стены	
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением	1 сут. (с немедленным ограждением опасной зоны)
Оконные и дверные заполнения	
Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен	1 сут.
в зимнее время	3 сут.
в летнее время	
Дверные заполнения (входные двери в подъездах)	Ремонт – 1 сут. Замена – 3 сут.
Внутренняя и наружная отделка	
Отслоение штукатурки потолка мест общего пользования угрожающее ее обрушению	5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности)
Нарушение связи наружной облицовки со стенами	Немедленное принятие мер безопасности
Санитарно-техническое оборудование	
Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах	1 сут.
Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления)	Немедленно

Заказчик:

М.п.



/Плотников А.А./

Исполнитель:



/Чугаевская Л.Ю./

**Расчет ФОТ со страховыми взносами (20,2%) по обслуживанию
конструктивных элементов и инженерного оборудования**

	ФОТ 2015 года, руб/месяц	Накладные 2015 год, руб/месяц	Всего с накладными, руб/месяц
Рабочие по обслуживанию конструктивных элементов	34 557,89	16 760,58	51 318,47
Слесарь-сантехник	159 269,49	78 042,05	237 311,54
Итого	193 827,38	94 802,63	288 630,01

Заказчик:

М.п.



/Плотников А.А./

Исполнитель:

М.п.



/Чугаевская Л.Ю./