

Договор № 3 - 2017
на оказание услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов

г. Ангарск

«01» мая 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-Эксплуатационное управление №6», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Плотникова Алексея Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Чугаевская Любовь Юрьевна**, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании свидетельства о государственной регистрации в ИФНС РФ по г. Ангарску, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства в пределах цены договора, оказывать услуги по организации благоустройства и надлежащего санитарного состояния общего имущества многоквартирных домов и придомовой территории многоквартирных домов, перечень которых приведен в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их согласно условиям раздела 4 настоящего Договора.

Перечень работ, их периодичность оказываются в пределах утвержденных общими собраниями многоквартирных домов, либо, при отсутствии таковых – в соответствии с перечнем работ, установленным органом местного самоуправления в порядке ч. 4 ст. 158 ЖК РФ. Объемы работ могут корректироваться в зависимости от объемов финансирования и ежеквартально уточняться в зависимости от фактически складывающихся условий на оказание услуг собственникам помещений многоквартирного дома на основе данных пообъектного учета. При этом Стороны заключают дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. В состав работ по Договору входят:

- Уход за зелеными насаждениями;
- Очистку кровли от мусора, грязи, листьев, снега, сбивание сосулек;
- Уборку и очистку придомовой территории, а именно: выкашивание газонов, подметание земельного участка в летний период, уборка от случайного мусора, уборка контейнерных площадок, сдвигка и подметание снега с крылец и входов в подъезд, сдвигка и подметание снега при калейности свыше 5 см, ликвидация наледи с обработкой противогололедными реагентами, уборка территории от листьев, травы;
- Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в местах общего пользования;
- Уборка подвалов и чердаков;

1.3. Границы ответственности по уборке территории, прилегающей к жилым домам, определены по согласованию сторон.

1.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны обязаны руководствоваться:

- **Жилищным Кодексом РФ**, принятыми в соответствии с настоящим Кодексом другими федеральными законами, а также изданными в соответствии с ними указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми законами и иными нормативными правовыми актами органов власти Иркутской области и г. Иркутска;
- иными методическими и нормативными актами, регулирующими вопросы технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами, нормами противопожарной и экологической безопасности.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Обеспечить своевременное выполнение работ указанных в п. 1.2 настоящего договора.

2.1.2. Оказывать услуги населению в строгом соответствии с нормами и стандартами качества, с соблюдением общих требований нормативно-технической документации.

2.1.4. Обеспечить проведение профилактических обходов и обследований многоквартирных домов, придомовых территорий с целью определения качества проводимых работ;

2.1.5. По требованию Заказчика предоставлять информацию, непосредственно связанную с вопросами обслуживания Объекта.

2.1.6. В пределах, формах и порядке, установленных действующим законодательством, сотрудничать с представителями правоохранительных органов по пресечению действий граждан, направленных на причинение ущерба общему имуществу многоквартирного дома.

2.1.7. В рамках настоящего Договора самостоятельно определять свои действия при организации и проведении работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий.

2.1.8. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять по установленным Заказчиком формам акт выполненных работ на содержание Объектов.

2.1.9. По требованию Заказчика или собственников (нанимателей) жилых помещений направлять своего представителя для выяснения причин не предоставления или предоставления услуг ненадлежащего качества. Факт нарушения должен быть зафиксирован в акте.

2.1.10. По письменному запросу Заказчика или на основании телефонограммы обеспечить явку своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ по обслуживанию Объектов и в случаях обращений граждан, связанных с обслуживанием Объектов.

- 2.1.11. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки при выполнении работ по настоящему Договору в течение 3-х дней, либо в разумный срок по согласованию с Заказчиком.
- 2.1.12. Нести ответственность за качество работ по настоящему Договору, выполняемых субподрядчиками и (или) другими контрагентами Исполнителя.
- 2.1.13. Проводить внеочередные осмотры после явлений стихийного характера. Выполнять работы по устранению последствий стихийных бедствий.
- 2.1.14. Содержать в надлежащем состоянии, переданные в пользование производственные помещения. Оплачивать коммунальные услуги за подсобные помещения, переданные ему во временное пользование.
- 2.1.15. Очищать доски объявлений и места несанкционированной расклейки от рекламы и объявлений ежемесячно 28 числа до 12.00 часов.
- 2.1.16. Соблюдать правила по пожарной безопасности и техники безопасности при производстве работ связанных с обслуживанием жилого фонда и прилегающих территорий.
- 2.1.17. Ежемесячно, до 3 числа каждого месяца, представлять отчет по проведению мероприятий по содержанию общего имущества многоквартирного дома и предоставлять расписки по уборке подъездов многоквартирных домов.
- 2.1.18. Оформлять Акты обследования при проведении проверок по обращениям граждан.
- 2.1.19. Осуществлять уборку контейнерных площадок на обслуживаемом жилом фонде.
- 2.1.20. Ежемесячно сдавать выполненные работы по содержанию общего имущества Заказчику в соответствии с перечнем работ, их периодичности при наличии отметки об исполнении и подписанных членами Совета дома.
- 2.1.21. Сбрасывать на землю по мере необходимости накапливающийся на крышах снег, удалять наледи и сосульки.
- 2.1.22. В случае возникновения аварийных ситуаций незамедлительно принимать меры для ликвидации их последствий и поддержания безопасной ситуации в течение суток, в не зависимости от режима работы.

2.2. Заказчик обязан:

- 2.2.1. Принимать акт выполненных работ и своевременно оплачивать работы по настоящему Договору в порядке, сроки и на условиях, установленных разделом 4 настоящего Договора.
- 2.2.2. Привлекать представителей Исполнителя при рассмотрении жалоб и заявлений собственников, и нанимателей жилых помещений.
- 2.2.3. Проверять качество работ Исполнителя в соответствии с установленной настоящим Договором периодичностью. Проводить внеплановые проверки.

Результаты проверок должны быть оформлены актами, подписанными представителями сторон в течение 1(одного) рабочего дня. В случае отказа одной из сторон от подписи результат проверки фиксируется подписями двух представителей от собственников жилых помещений в проверяемом Объекте.

- 2.2.4. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего договора.
- 2.2.5. Информировать Исполнителя об изменении нормативно-технических требований к содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома и санитарному содержанию мест общего пользования и прилегающей к дому территории.
- 2.2.6. В установленном сторонами порядке принять выполненные работы по содержанию общего имущества, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

3. Права сторон

3.1. Исполнитель имеет право:

- 3.1.1. Заключать договоры субподряда на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, оставаясь ответственным перед Заказчиком и жителями многоквартирных домов, за действия субподрядчика.

В рамках настоящего Договора самостоятельно определять свои действия при организации и проведении работ по содержанию многоквартирных жилых домов и прилегающих к ним территорий.

- 3.1.2. В случае неисполнения Заказчиком обязанности по оплате выполненных работ (согласно Договора), сократить их объемы, по сравнению с установленными настоящим Договором, с уведомлением Заказчика не менее чем за 7 дней. В этом случае, Заказчик не применяет штрафных санкций по итогам месяца к Исполнителю, по работам, выполнение которых было приостановлено.

Обязательному выполнению, в этом случае, подлежат работы по санитарному содержанию мест общего пользования и придомовых территорий, при этом периодичность работ по санитарному содержанию может быть изменена двусторонним соглашением с Заказчиком.

Условие действует до момента полного погашения Заказчиком задолженности. За период сокращения работ оплата Заказчиком производится за фактически выполненные работы.

- 3.1.3. Требовать присутствия Заказчика для разрешения вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора.
- 3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

3.2. Заказчик имеет право:

- 3.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

- 3.2.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или работы выполняются с отклонениями от требований, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

- назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков; при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещение убытков.

3.2.3. Вызывать представителя Исполнителя во всех случаях обнаружения нарушения Исполнителем или его субподрядчиком условий Договора.

3.2.4. Вносить изменения в перечень обслуживаемых объектов Приложение № 1, уведомив об этом Исполнителя в письменной форме не менее чем за 3 дня до внесения изменений в случае изменения перечня Объектов, находящихся в управлении или обслуживании Заказчиком, а также в случае систематического (более 2-х раз) нарушения Исполнителем обязанностей, указанных в п.п. 2.1.1. – 2.1.20, настоящего Договора.

3.2.5. Не оплачивать выполненные без согласования с Заказчиком и собственниками многоквартирных домов работы, стоимость которых превышает планируемые затраты по домам.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Оценка качества выполнения работ Исполнителем по содержанию общего имущества производится Заказчиком путем плановых и внеплановых проверок санитарного и технического состояния Объекта в соответствии с графиком проведения обследований качества обслуживания Объекта. Выявленные нарушения фиксируются в актах проверок. Акт, оформленный в соответствии с требованиями п.2.2.3 настоящего Договора, является необходимым и достаточным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных п. 4.2, настоящего договора.

4.2. Каждый надлежаще зафиксированный случай нарушения обязательств настоящего договора по содержанию влечет за собой снижение стоимости работ.

На сумму штрафных санкций по содержанию дома за весь период действия договора должна быть выполнена работа, оформленная Заказчиком дополнительным заказом и оплаченная в установленном договором порядке.

4.3. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

4.4. Документы на оплату предоставляются Исполнителем в финансово-экономический отдел в срок до 10 числа следующего за отчетным.

4.5. Акт приемки выполненных работ в разрезе объектов, подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта одной из сторон, делается отметка в акте. Основания отказа фиксируются в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

4.6. Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, технической документации и СНиП.

5. Размер и порядок оплаты работ и услуг Исполнителю

5.1. За услуги по настоящему договору Исполнитель получает денежные средства в размере указанном в Приложении №2 к настоящему договору. Сумма ФОТ является фиксированной.

5.2. Оплата по настоящему договору производится путем безналичного перечисления денежных средств в рублевом эквиваленте на расчетный счет Исполнителя.

5.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

6.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими состояние Объекта, или с иными недостатками, зафиксированными в актах проверок, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Исполнителя уменьшения установленной за работу цены Договора (раздел 5) согласно условиям п.4.2. настоящего договора;
- привлечь для устранения недостатков третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.

Если отступления от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу 01 мая 2017 года и действует до 31 декабря 2017 года и считается продленным на тех же условиях и тот же срок, в случае, если за 10 (десять) дней до окончания срока действия договора не последует заявления одной из сторон о его пересмотре.

8.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

8.3. В случае отказа от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Заказчик обязан известить об этом Подрядчика не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемого отказа.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- по письменному соглашению сторон;
- установления факта(ов) согласно п. 6.3, настоящего договора;
- единоличного отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.

8.5. В случае прекращения настоящего договора по основаниям иным, чем указанные в п.3.2.2 или 6.3, настоящего Договора, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Исполнителем, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Исполнителю произведенных затрат.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они подлежат разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Дополнительные условия

Договор состоит из основного текста на 4 стр. и 2 Приложений к нему

Приложение №1 – Перечень объектов.

Приложение №2 – Расчет ФОТ.

Подписи Сторон

Заказчик:

ООО «ЖЭУ № 6»

ИНН/КПП 3801066231/380101001

р/счет 40702810200000000420 в АФ АКБ ОАО «ИТ Банк»

БИК 042505725, к/счет 301018103000000000725

Юр. адрес: 665826, Иркутская область, г. Ангарск, 12 мкр., д. 8 «а»

Исполнитель:

ИП Чугаевская Любовь Юрьевна

ИНН: 380109594633 ОГРНИП 315385000097540

Р/с 40802810418350011061 в Байкальский Банк ПАО

Сбербанк г. Иркутск

БИК 042520607, к/с 30101810900000000607

Юр./факт. адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, 22 мкр., дом 11, кв. 60

Директор



/Плотников А.А./

Индивидуальный предприниматель



/Чугаевская Л.Ю./


Перечень объектов на 31.10.2017

№ п/п	Адреса МКД										Всего домов:
	51 квл	55 квл	58 квл	75 квл	76 квл	77 квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр	
1	51-12	55-1	58-1	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	1	
2	51-27	55-2	58-2	75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3		
3	51-28	55-3	58-3	75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4		
4		55-6	58-4	75-4	76-7	77-5		106-5	107-6		
5		55-7	58-5	75-5	76-8	77-9		106-6	107-7		
6		55-10	58-6	75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10		
7		55-11	58-7	75-8	76-11			106-7B	107-12		
8		55-15	58-8	75-9	76-12			106-7B	107-13		
9		55-16	58-9	75-11	76-14			106-8	107-14		
10		55-17	58-10	75-12	76-16			106-10	107-15		
11		55-18	58-11	75-14	76-17			106-11			
12		55-19	58-12	75-17	76-18						
13		55-20	58-13	75-18	76-19						
14		55-22	58-14	75-19							
15		55-25	58-15	75-20							
16		55-30	58-16	75-22							
17			58-17								
18			58-18								
19			58-19								
20			58-20								
21			58-22								
22			58-23								
23			58-24								
24			58-26								
25			58-27								
26			58-28								
27			58-30								
Итого:	3			16	13	6		1	10	1	106

ИП Чугаевская Л.Ю.

ООО "ЖЭУ №6"

А.А. Плотников



Перечень объектов на 01.01.2018

		Адреса МКД											Всего домов:
№ п/п	51 квл	55 квл	58 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр			
1	51-12	55-1	58-1	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	9			
2	51-27	55-2	58-2	75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3				
3	51-28	55-3	58-3	75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4				
4		55-6	58-4	75-4	76-7	77-5		106-5	107-6				
5		55-7	58-5	75-5	76-8	77-9		106-6	107-7				
6		55-11	58-6	75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10				
7		55-15	58-7	75-8	76-11			106-7Б	107-12				
8		55-16	58-8	75-9	76-12			106-7B	107-13				
9		55-17	58-9	75-11	76-14			106-8	107-14				
10		55-18	58-10	75-12	76-16			106-10	107-15				
11		55-19	58-11	75-14	76-17			106-11					
12		55-20	58-12	75-17	76-18								
13		55-22	58-13	75-18	76-19								
14		55-25	58-14	75-19									
15		55-30	58-15	75-20									
16			58-16	75-22									
17			58-17										
18			58-18										
19			58-19										
20			58-20										
21			58-22										
22			58-23										
23			58-24										
24			58-26										
25			58-27										
26			58-28										
27			58-30										
Итого:	3	15	27	16	13	6	3	11	10	1	105		


ИП Чугаевская Л.Ю.

ООО "ЖЭУ №6"

А.А. Плотников

Перечень объектов на 01.03.2018

№ п/п	Адреса МКД											Всего домов:
	51 квл	55 квл	58 квл	75 квл	76 квл	77 квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр		
1	51-12	55-1	58-1	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	9		
2	51-27	55-2	58-2	75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3			
3	51-28	55-3	58-3	75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4			
4		55-6	58-4	75-4	76-7	77-5		106-5	107-6			
5		55-7	58-5	75-5	76-8	77-9		106-6	107-7			
6		55-11	58-6	75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10			
7		55-15	58-7	75-8	76-11			106-7Б	107-12			
8		55-16	58-8	75-9	76-12			106-7B	107-13			
9		55-17	58-9	75-11	76-14			106-8	107-14			
10		55-18	58-10	75-12	76-16			106-10	107-15			
11		55-19	58-11	75-14	76-17			106-11				
12		55-20	58-12	75-17	76-18							
13		55-22	58-13	75-18	76-19							
14		55-25	58-14	75-19								
15		55-27	58-15	75-20								
16		55-30	58-16	75-22								
17			58-17									
18			58-18									
19			58-19									
20			58-20									
21			58-22									
22			58-23									
23			58-24									
24			58-26									
25			58-27									
26			58-28									
27			58-30									
Итого:	3	16	27	16	13	6	3	11	10	1	106	



Перечень объектов на 01.09.2018

№ п/п	Адреса МКД												Всего домов:
	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 МКР		
1	51-12	55-1	58-1	59-2	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1		
2	51-27	55-2	58-2	59-3	75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-2		
3	51-28	55-3	58-3	59-22	75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9		
4		55-6	58-4	59-23	75-4	76-7	77-5		106-5	107-6			
5		55-7	58-5		75-5	76-8	77-9		106-6	107-7			
6		55-11	58-6		75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10			
7		55-14	58-7		75-8	76-11			106-7Б	107-12			
8		55-15	58-8		75-9	76-12			106-7B	107-13			
9		55-16	58-9		75-11	76-14			106-8	107-14			
10		55-17	58-11		75-12	76-16			106-10	107-15			
11		55-18	58-12		75-14	76-17			106-11				
12		55-19	58-13		75-17	76-18							
13		55-20	58-14		75-18	76-19							
14		55-22	58-15		75-19								
15		55-25	58-16		75-20								
16		55-27	58-17		75-22								
17		55-30	58-18										
18			58-19										
19			58-20										
20			58-22										
21			58-23										
22			58-24										
23			58-26										
24			58-27										
25			58-28										
26			58-30										
27													
Итого:			26	4	16	13	6	3	11	10	3	112	

Иркутская область
Иркутский край
Иркутский городской округ
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация
Иркутская городская администрация



А.А. Плотиников

ООО "ЖЭУ №6"

ИП Чугасевская


Приложение №1 к договору №3-2017 от 01.05.2017
Перечень объектов на 01.05.2019

Адреса МКД															Объекты	Всего объектов:
№ п/п	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр				
1	51-12	55-1	58-1	59-2	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1				
2	51-27	55-2	58-2	59-3		75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-2				
3	51-28	55-3	58-3	59-22		75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9				
4		55-6	58-4	59-23		75-4	76-7	77-5		106-5	107-6					
5		55-7	58-5			75-5	76-8	77-9		106-6	107-7					
6		55-11	58-6			75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10					
7		55-14	58-7			75-8	76-11			106-7Б	107-12					
8		55-15	58-8			75-9	76-12			106-7B	107-13					
9		55-16	58-9			75-11	76-14			106-8	107-14					
10		55-17	58-11			75-12	76-16			106-10	107-15					
11		55-18	58-12			75-14	76-17			106-11						
12		55-19	58-13			75-17	76-18									
13		55-20	58-14			75-18	76-19									
14		55-22	58-15			75-19										
15		55-25	58-16			75-20										
16		55-27	58-17			75-22										
17		55-30	58-18													
18			58-19													
19			58-20													
20			58-22													
21			58-23													
22			58-24													
23			58-26													
24			58-27													
25			58-28													
26			58-30													
27																
Итого:	3	17	26	4	16	13	6	3	11	10	3			113		

ИП Чугаевская Л.Ю.

ООО "ГРЭК"

А.А. Плотников



Приложение №1 к договору №3-2017 от 01.05.2017

персчёт объектов на 01.06.2019

Адреса МКД														Объекты	Всего объектов:
№ п/п	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр			
1	51-12	55-1	58-1	59-2	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1			
2	51-27	55-2	58-2	59-3		75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-2			
3	51-28	55-3	58-3	59-22		75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-8			
4		55-6	58-4	59-23		75-4	76-7	77-5		106-5	107-6	30-9			
5		55-7	58-5			75-5	76-8	77-9		106-6	107-7				
6		55-11	58-6			75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10				
7		55-14	58-7			75-8	76-11			106-7B	107-12				
8		55-15	58-8			75-9	76-12			106-7B	107-13				
9		55-16	58-9			75-11	76-14			106-8	107-14				
10		55-17	58-11			75-12	76-16			106-10	107-15				
11		55-18	58-12			75-14	76-17			106-11					
12		55-19	58-13			75-17	76-18								
13		55-20	58-14			75-18	76-19								
14		55-22	58-15			75-19									
15		55-25	58-16			75-20									
16		55-27	58-17			75-22									
17		55-30	58-18												
18			58-19												
19			58-20												
20			58-22												
21			58-23												
22			58-24												
23			58-26												
24			58-27												
25			58-28												
26			58-30												
27															
Итого:	3	17	26	4	1	16	13	6	3	11	10	4		114	

Муниципальное образование «Иркутская область»
Администрация ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркутская область, ИАИ Иркутской области
Иркут

ИП Чугаевская Л.Ю.

000 "ТРЭК"

А. Потинцов

Приложение №1 к договору №3-2017 от 01.05.2017
Перечень объектов на 01.08.2019

перечень объектов на 01.06.2019

Адреса МКД														Объекты	Всего объектов:
№ п/п	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр			
1	51-12	55-1	58-1	59-2	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1			
2	51-27	55-2	58-2	59-3		75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-2			
3	51-28	55-3	58-3	59-17		75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-8			
4		55-6	58-4	59-22		75-4	76-7	77-5		106-5	107-6	30-9			
5		55-7	58-5	59-23		75-5	76-8	77-9		106-6	107-7				
6		55-11	58-6			75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10				
7		55-14	58-7			75-8	76-11			106-7B	107-12				
8		55-15	58-8			75-9	76-12			106-7B	107-13				
9		55-16	58-9			75-11	76-14			106-8	107-14				
10		55-17	58-11			75-12	76-16			106-10	107-15				
11		55-18	58-12			75-14	76-17			106-11					
12		55-19	58-13			75-17	76-18								
13		55-20	58-14			75-18	76-19								
14		55-22	58-15			75-19									
15		55-25	58-16			75-20									
16		55-27	58-17			75-22									
17		55-30	58-18												
18			58-19												
19			58-20												
20			58-22												
21			58-23												
22			58-24												
23			58-26												
24			58-27												
25			58-28												
26			58-30												
27															
Итого:	3	17	26	5	16	13	6	3	11	10	4			115	


М.п. Исполнительный директор ООО «Либовь»
Ю.И. Либов

М.п. ООО «Либовь»
Ю.И. Либов

ИП Чугаевская Л.Ю.

ООО "ТРЭК"

А.А. Плотников



Приложение №1 к договору №3-2017 от 01.05.2017

Перечень объектов на 01.12.2019

Адреса МКД															Объекты	Всего объектов:
№ п/п	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр				
1	51-12	55-1	58-1	59-2	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1				
2	51-27	55-2	58-2	59-3		75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-8				
3	51-28	55-3	58-3	59-17		75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9				
4		55-6	58-4	59-22		75-4	76-7	77-5		106-5	107-6					
5		55-7	58-5	59-23		75-5	76-8	77-9		106-6	107-7					
6		55-11	58-6			75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10					
7		55-14	58-7			75-8	76-11			106-7Б	107-12					
8		55-15	58-8			75-9	76-12			106-7B	107-13					
9		55-16	58-9			75-11	76-14			106-8	107-14					
10		55-17	58-11			75-12	76-16			106-10	107-15					
11		55-18	58-12			75-14	76-17			106-11						
12		55-19	58-13			75-17	76-18									
13		55-20	58-14			75-18	76-19									
14		55-22	58-15			75-19										
15		55-25	58-16			75-20										
16		55-27	58-17			75-22										
17		55-30	58-18													
18			58-19													
19			58-20													
20			58-22													
21			58-23													
22			58-24													
23			58-26													
24			58-27													
25			58-28													
26			58-30													
27																
Итого:	3	17	26	1	16	13	6	3	11	10	3			114		



ИП Чугаевская Л.Ю.

ООО "ТРАК"

А.А. Плотников

Приложение №1 к договору №3-2017 от 01.05.2017

Перечень объектов на 01.11.2020

№ п/п	Адреса МКД												Объекты	Всего объектов:
	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр		
1	51-12	55-1	58-1	59-2	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1		
2	51-27	55-2	58-2	59-3		75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-8		
3	51-28	55-3	58-3	59-17		75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9		
4		55-6	58-4	59-22		75-4	76-7	77-5		106-5	107-6			
5		55-7	58-5	59-23		75-5	76-8	77-9		106-6	107-7			
6		55-11	58-6			75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10			
7		55-14	58-7			75-8	76-11			106-7Б	107-12			
8		55-15	58-8			75-9	76-12			106-7B	107-13			
9		55-16	58-9			75-11	76-14			106-8	107-14			
10		55-17	58-11			75-12	76-16			106-10	107-15			
11		55-18	58-12			75-14	76-17			106-11				
12		55-19	58-13			75-17	76-18							
13		55-20	58-14			75-18	76-19							
14		55-22	58-15			75-19								
15		55-27	58-16			75-20								
16		55-30	58-17			75-22								
17			58-18											
18			58-19											
19			58-20											
20			58-22											
21			58-23											
22			58-24											
23			58-26											
24			58-27											
25			58-28											
26			58-30											
27														
Итого:	3	16	26	5		16	13	6	3	11	10	3	113	



ИП Чугаевская Л.Ю. ООО "ТРЭК" А.А. Плотников

Приложение №1 к договору №3-2017 от 01.05.2017

Перечень объектов на 01.12.2020

Адреса МКД															Объекты	Всего объектов:
№ п/п	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	60 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр			
1	51-12	55-1	58-1	59-2	60-7	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1			
2	51-27	55-2	58-2	59-3			75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-8			
3	51-28	55-3	58-3	59-17			75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9			
4		55-6	58-4	59-22			75-4	76-7	77-5		106-5	107-6				
5		55-7	58-5	59-23			75-5	76-8	77-9		106-6	107-7				
6		55-11	58-6				75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10				
7		55-14	58-7				75-8	76-11			106-7Б	107-12				
8		55-15	58-8				75-9	76-12			106-7B	107-13				
9		55-16	58-9				75-11	76-14			106-8	107-14				
10		55-17	58-11				75-12	76-16			106-10	107-15				
11		55-18	58-12				75-14	76-17			106-11					
12		55-19	58-13				75-17	76-18								
13		55-20	58-14				75-18	76-19								
14		55-22	58-15				75-19									
15		55-27	58-16				75-20									
16		55-30	58-17				75-22									
17			58-18													
18			58-19													
19			58-20													
20			58-22													
21			58-23													
22			58-24													
23			58-26													
24			58-27													
25			58-28													
26			58-30													
27																
Итого:	3	16	26	5	1	1	16	13	6	3	11	10	3		114	



ИП Чугаевская Л.Ю.

ООО "ТРЭК"

А.А. Плотников

Приложение №1 к договору №3-2017 от 01.05.2017

Перечень объектов на 01.07.2021

Адреса МКД																Всего объектов:		
№ п/п	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	60 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр	32 мкр				
1	51-12	55-1	58-1	59-2	60-7	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1	32-3				
2	51-26	55-2	58-2	59-3			75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-8					
3	51-27	55-3	58-3	59-17			75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9					
4	51-28	55-6	58-4	59-22			75-4	76-7	77-5		106-5	107-6						
5		55-7	58-5	59-23			75-5	76-8	77-9		106-6	107-7						
6		55-11	58-6				75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10						
7		55-14	58-7				75-8	76-11			106-7Б	107-12						
8		55-15	58-8				75-9	76-12			106-7B	107-13						
9		55-16	58-9				75-11	76-14			106-8	107-14						
10		55-17	58-11				75-12	76-16			106-10	107-15						
11		55-18	58-12				75-14	76-17			106-11							
12		55-19	58-13				75-17	76-18										
13		55-20	58-14				75-18	76-19										
14		55-22	58-15				75-19											
15		55-27	58-16				75-20											
16		55-30	58-17				75-22											
17			58-18															
18			58-19															
19			58-20															
20			58-22															
21			58-23															
22			58-24															
23			58-26															
24			58-27															
25			58-28															
26			58-30															
27																		
Итого:	4	16	26	5	1		16	13	6	3	11	10	3	1	116			

ИП Чугаевская ЛЮ.

ООО "ТРЭК"

А.А. Плотников



Приложение №1 к договору №3-2017 от 01.05.2017

Перечень объектов на 01.09.2021

Адреса МКД															Всего объектов:			
№ п/п	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	60 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр	32 мкр				
1	51-12	55-1	58-1	59-2	60-7	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1	32-3				
2	51-26	55-2	58-2	59-3			75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-8					
3	51-27	55-3	58-3	59-17			75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9					
4	51-28	55-6	58-4	59-22			75-4	76-7	77-5		106-5	107-6						
5		55-7	58-5	59-23			75-5	76-8	77-9		106-6	107-7						
6		55-11	58-6				75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10						
7		55-14	58-7				75-8	76-11			106-7Б	107-12						
8		55-15	58-8				75-9	76-12			106-7B	107-13						
9		55-16	58-9				75-11	76-14			106-8	107-14						
10		55-17	58-11				75-12	76-16			106-10	107-15						
11		55-18	58-12				75-14	76-17			106-11							
12		55-19	58-13				75-17	76-18										
13		55-20	58-14				75-18	76-19										
14		55-22	58-15				75-19											
15		55-27	58-16				75-20											
16		55-30	58-17				75-22											
17			58-18															
18			58-19															
19			58-20															
20			58-22															
21			58-24															
22			58-26															
23			58-27															
24			58-28															
25			58-30															
26																		
27																		
Итого:	4	16	25				16	13	6	3	11	10	3	1	115			



ИП Чугаевская Л.Ю.


ООО "ТРЭК"

А.А. Плотников

Приложение №1 к договору №3-2017 от 01.05.2017

Перечень объектов на 01.01.2022

Адреса МКД															Всего объектов:
№ п/п	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	60 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр	32 мкр	
1	51-12	55-1	58-1	59-2	60-7	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1	32-3	
2	51-26	55-2	58-2	59-3			75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-8		
3	51-27	55-3	58-3	59-17			75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9		
4	51-28	55-6	58-4	59-22			75-4	76-7	77-5		106-5	107-6	30-106		
5		55-7	58-5	59-23			75-5	76-8	77-9		106-6	107-7			
6		55-11	58-6				75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10			
7		55-14	58-7				75-8	76-11			106-7B	107-12			
8		55-15	58-8				75-9	76-12			106-7B	107-13			
9		55-16	58-9				75-11	76-14			106-8	107-14			
10		55-17	58-11				75-12	76-16			106-10	107-15			
11		55-18	58-12				75-14	76-17			106-11				
12		55-19	58-13				75-17	76-18							
13		55-20	58-14				75-18	76-19							
14		55-22	58-15				75-19								
15		55-27	58-16				75-20								
16		55-30	58-17				75-22								
17			58-18												
18			58-19												
19			58-20												
20			58-22												
21			58-24												
22			58-26												
23			58-27												
24			58-28												
25			58-30												
26															
27															
Итого:	4	16	25	5	1	1	16	13	6	3	11	10	4	1	116



ИП Чугаевская Л.Ю. _____ А.А. Плотников

ООО "ТРЭК"

Приложение №1 к договору №3-2017 от 01.05.2017

Перечень объектов на 01.02.2022

Адреса МКД															Всего объектов:	
№ п/п	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	60 квл	73 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр	32 мкр		
1	51-9	55-1	58-1	59-2	60-7	73-8	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1	32-3		
2	51-12	55-2	58-2	59-3			75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-8			
3	51-26	55-3	58-3	59-17			75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9			
4	51-27	55-6	58-4	59-18			75-4	76-7	77-5		106-5	107-6	30-106			
5	51-28	55-7	58-5	59-22			75-5	76-8	77-9		106-6	107-7				
6		55-11	58-6	59-23			75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10				
7		55-14	58-7				75-8	76-11			106-7Б	107-12				
8		55-15	58-8				75-9	76-12			106-7B	107-13				
9		55-16	58-9				75-11	76-14			106-8	107-14				
10		55-17	58-11				75-12	76-16			106-10	107-15				
11		55-18	58-12				75-14	76-17			106-11					
12		55-19	58-13				75-17	76-18								
13		55-20	58-14				75-18	76-19								
14		55-22	58-15				75-19									
15		55-27	58-16				75-20									
16		55-30	58-17				75-22									
17			58-18													
18			58-19													
19			58-20													
20			58-22													
21			58-24													
22			58-26													
23			58-27													
24			58-28													
25			58-30													
26																
27																
Итого:	5	16	25	6	1	1	16	13	6	3	11	10	4	1	118	



ИП Чугаевская Л.Ю. ООО "ТРЭК" А.А. Плотников

Приложение №1 к договору №3-2017 от 01.05.2017

Перечень объектов на 01.03.2022

№ п/п	51 квл	55 квл	58 квл	59 квл	60 квл	73 квл	74 квл	75 квл	76 квл	77квл	78 квл	106 квл	107 квл	30 мкр	32 мкр	всего
1	51-9	55-1	58-1	59-2	60-7	73-8	74-6	75-1	76-1	77-1	78-8	106-2	107-1	30-1	32-3	
2	51-12	55-2	58-2	59-3				75-2	76-3	77-2	78-9	106-3	107-3	30-8		
3	51-26	55-3	58-3	59-17				75-3	76-4	77-4	78-10	106-4	107-4	30-9		
4	51-27	55-6	58-4	59-18				75-4	76-7	77-5		106-5	107-6	30-106		
5	51-28	55-7	58-5	59-22				75-5	76-8	77-9		106-6	107-7			
6		55-11	58-6	59-23				75-6	76-9	77-12		106-7A	107-10			
7		55-14	58-7					75-8	76-11			106-7B	107-12			
8		55-15	58-8					75-9	76-12			106-7B	107-13			
9		55-16	58-9					75-11	76-14			106-8	107-14			
10		55-17	58-11					75-12	76-16			106-10	107-15			
11		55-18	58-12					75-14	76-17			106-11				
12		55-19	58-13					75-17	76-18							
13		55-20	58-14					75-18	76-19							
14		55-22	58-15					75-19								
15		55-27	58-16					75-20								
16		55-30	58-17					75-22								
17			58-18													
18			58-19													
19			58-20													
20			58-22													
21			58-24													
22			58-26													
23			58-27													
24			58-28													
25			58-30													
26																
27																
Итого:	5	16	25	6	1	1	1	16	13	6	3	11	10	4	1	119

ИП Чугаевская Л.Ю.

ООО "ТРЭК"

А.А. Плотников

Расчет ФОТ со страх. Взносами (20,2%) по санитарному содержанию мест общего пользования и придомовой территории.

	ФОТ 2016 года, руб./месяц	Накладные 2016, руб./месяц	Всего с накладными, руб./месяц
Дворник	366 663,66	177 831,88	585 218,56
Уборщица л/клеток	91 304,47	44 739,19	144 781,44
Итого	457 968,13	222 571,07	730 000,00

Заказчик:

Директор ООО «ЖЗУ №6»



/Плотников А.А./

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель



/Чугаевская Л.Ю./